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                                                                   - PROJEKT -



U M O W A  Nr   ........./2009
zawarta w dniu ............................. w Ząbkowicach Śl.  pomiędzy Powiatem Ząbkowickim z siedzibą

57-200 Ząbkowice Śl. ul. Sienkiewicza 11 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1.  .......................................................  - ..........................................................

2.  .......................................................  - ..........................................................

przy kontrasygnacie
1. ……………………………………. - ……………………………………..

zwanym dalej „Zleceniodawcą” 

a 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 
W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienie publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru 
    inwestorskiego nad robotami drogowymi i sieci kanalizacyjnej zadania  pn. „Przebudowa drogi nr  

    3070D (granica powiatu - Targowica – Ciepłowody)”. 
    Etap I – odcinek drogi powiatowej nr 3070D w  m.Targowica od granicy powiatu km 0+000 do 

    1+650 ( tablica m.Targowica) oraz,

    Etap II – odcinek drogi powiatowej nr 3070D  od tablicy m.Targowica  km 1+650 do 4+600 

    (skrzyżowanie z drogą 3171D do m.Cienkowice). 
2. Szczegółowy opis, zakres i ilość robót określa projekt budowlano-wykonawczy,  przedmiar robót i 

    specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
3. Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego określa art.25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 
    1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 ze zm.). 
4. Zleceniodawca oświadcza, że na roboty budowlane posiada pozwolenie na budowę nr 209/2008 
    z dnia 08.07.2008r. nr rej. WB-7351/32/730/6/2008 wydane przez Starostę Ząbkowickiego.
§ 2 
Przewidywany termin wykonania robót budowlanych i pełnienia nadzoru inwestorskiego do dnia 30.11.2009r.
w tym: 

Etap I  –  do dnia 30.09.2009r.
Etap II – do dnia 30.11.2009r. 
                                                                    § 3
1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia budowlane, wiedzę, doświadczenie, 
    możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie 

    należycie wykonać na warunkach określonych w umowie. 

 2. W granicach umocowania określonego niniejszą umową Zleceniobiorca jest przedstawicielem 

    Zleceniodawcy na budowie, upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień 
    technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji o której mowa w § 1 ust.2     

    umowy i w porozumieniu z Inwestorem.
3. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wygasają po dokonaniu przez Inwestora odbioru 
    końcowego robót od Wykonawcy i dopełnieniu wymagań określonych ustawa Prawo budowlane.
4. Zleceniobiorca w okresie trwania umowy na roboty o których mowa  § 1 ust.1 sprawuje kontrolę nad 
    jej przebiegiem w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów inwestora  i przyszłego 
    użytkownika.
5. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy kontrola jakości robót,   

    kontrola wbudowywanych materiałów, zgodności z dokumentacja projektową, umową oraz 
    specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
6. Ilość pobytów inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie winna zapewniać prawidłowość 

    realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę oraz na każde zgłoszenie Kierownika budowy.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek sprawdzania robót ulegających zakryciu  lub 
    zanikających najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po zgłoszeniu przez Kierownika budowy (robót) 
    zawiadomieniem i zapisem w dzienniku budowy.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek uczestniczenia w przeprowadzanych przez 

    Wykonawcę próbach i odbiorach technicznych   .
9. Po zakończeniu przez Wykonawcę robót, inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza kompletność  

    przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia 

    odbioru.

10.Po dokonaniu odbioru robót inspektor nadzoru inwestorskiego przejmuje od kierownika budowy 

    dokumentacje powykonawczą oraz dziennik budowy. 
11.Inspektor nadzoru ma obowiązek uczestniczenia w spotkaniach w okresie gwarancji i roszczeń z 

     tytułu rękojmi oraz odbiorze pogwarancyjnym. 
§ 4
1. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełnić:

1) Roboty drogowe  ................................................................................,

    2) Roboty sieci kanalizacji deszczowej ……………………………………………….., 
2. Osoby wskazane w ust.1  będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

    budowlane i § 3 umowy.
   3. Koordynatorem realizacji zobowiązań umownych oraz osobą do kontaktów ze strony Zleceniodawcy

       będzie ..........................................................................................,

4. Koordynatorem realizacji zobowiązań umownych oraz osobą do kontaktów ze strony 

    Zleceniobiorcy będzie .......................................................................................................................,

5. Strony zobowiązują się powiadamiać wzajemnie na piśmie o zaistniałych przeszkodach w 

    wykonaniu zobowiązań w czasie realizacji umowy oraz do usuwania tych przeszkód. 

§ 5 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest  wynagrodzenie ryczałtowe płatne po 

    zakończeniu zadania inwestycyjnego i odbiorze końcowym robót.  
2. Za wykonanie przedmiotu umowy (etap I + II) ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

    wartość netto ……………… zł, podatek VAT   ……………..zł, brutto  ......................................... zł,

    (słownie: .................................................................................................................................................)

    w tym:

    Etap I:

    wartość netto ..........................zł,  podatek VAT .......................zł, brutto ..........................................zł

    Etap II:…

    wartość netto ..........................zł,  podatek VAT........................zł, brutto ..........................................zł

3. Zleceniodawca dopuszcza możliwość płatności częściowej po wykonaniu I etapu i odbiorze robót.
4. W ustalonej kwocie wynagrodzenia zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
    umowy. 
5. Wynagrodzenie wymienione w ust.2 uregulowane będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty 
    otrzymania faktury na konto w niej wskazane.
§ 6 
Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:

    1) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 20% wynagrodzenia ustalonego w 

        § 5 ust.2 umowy, w tym w szczególności za potwierdzenie zakończenia robót, które faktycznie nie 

        są zakończone, potwierdzenie kompletności i poprawności dokumentacji powykonawczej, która 

        nie jest kompletna i poprawna,
    2) Nie uczestniczenia w spotkaniach na budowie, w czynnościach odbiorowych w wysokości 500 zł 

        brutto za każdą nieobecność,

    3) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy w wysokości 20% 
        wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy,
2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę a

    Zleceniodawca poniesie szkodę, to Zleceniobiorca zobowiązuje się pokryć szkodę w pełnej 

    wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

    ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wartość kar umownych.

4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia.

§ 7 
1. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać umowę w każdym czasie bez wypowiedzenia w przypadku:
1) Jeżeli Zleceniobiorca nie podjął się wykonania obowiązków wynikających  z niniejszej umowy lub
   przerwał ich wykonanie, a przerwa trwała dłużej niż 14 dni,
2) Jeżeli Zleceniobiorca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego 

    wezwania Zleceniodawcy, nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków,
3) W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 

    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2. Zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia
    jedynie z ważnych powodów.

§ 8 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod  rygorem nieważności takiej zmiany.

         § 9
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo

dla siedziby Zleceniodawcy. 

                                                                     § 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie odpowiednie  przepisy
Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
        § 11
 Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 

 jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.








         § 12
Integralna cześć umowy stanowi oferta Zleceniobiorcy z dnia ………………

ZLECENIOBIORCA




ZLECENIODAWCA
AKCEPTUJEMY WARUNKI UMOWY

   ............................................................................................

       (Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
KJ
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