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WYJASNIENIA
TRESCI SPESYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dot: postgpowania o udzielenie zaméwienia na wykonanie robot budowlanych zadania pn.,, Poprawa
dostegpnosci komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie — przebudowa drég nr 3174D i
3183D (Zqbkowice Sl. - Henrykow)

Do Zamawiajacego wplynety zapytania o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamOwienia ponizszej tresci:

Zapvtanie Nr 1

1) Czy Zamawiajacy akceptuje fakturowanie wedtug procentowego zaawansowania rob6t w okresach
miesigcznych.

2) Czy w przypadku opdznienia zaptaty Zamawiajacy wyraza zgodg na zawieszenie robot przez
Wykonawce po 14 dniach od daty wymagalnosci faktury i prawo Wykonawcy do odstapienia od
umowy po 30 dniach od daty niedokonanej ptatnosci.

3) Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang zasad naliczania kar umownych poprzez zamiang terminu
,O0poznienie" na ,,zwloka", co pozwoli unikna¢ obciazenia Wykonawcy karami nie wynikajacymi z jego
winy.

4) Czy Zamawiajacy wyraza zgodg na ustanowienie limitu kar umownych nie przekraczajacego 10%
wynagrodzenia umownego.

5) Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang sztywnego terminu realizacji inwestycji na ... m-cy od daty
przekazania placu budowy dla etapu I'i ... m-cy od daty przekazania placu budowy dla etapu II

6) Czy Zamawiajacy wyraza zgode, ze jesli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady nadajace
sie do usuniecia, to Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu, przy jednoczesnym zobowigzaniu si¢
Wykonawcy do ich usunigcia w uzgodnionym z Zamawiajacym terminie.

7) Czy w zwiazku z tym, iz zaplata za roboty Podwykonawcéw przed otrzymaniem srodkéw od
Zamawiajacego, wymusza na Wykonawcy finansowanie inwestycji ze srodkéw wiasnych, co w
konsekwencji podnosi koszty realizacji inwestycji, czy Zamawiajacy wyraza zgodg, azeby platnosci
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy warunkowane byly dowodem zaptaty naleznosci Podwykonawcom,
przy czym dowody zaptaty dotyczyty beda poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Zamawiajacy wyjasnia:
Ad.1 do Ad.7 — Nie wyraza zgody

Zapytanie Nr 2

1) W Przedmiarze robét dot. etapu I w poz. 54 zamawiajacy przewiduje przestawienie kapliczki.
W specyfikacji D.01.02.04, brakuje informacji dot. przestawienia tajze kapliczki. Prosimy o zataczenie
szczeg6towej dokumentacji, rysunkéw, zdje¢ dot. szczeg6téw przesunigcia kapliczki.
2) Czy zamawiajacy posiada pozytywna opinig/zgode Wojewddzkiego Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkow
dot. przestawienia i sposobu przestawienia kapliczki. Prosimy o jej zamieszczenie.



Zamawiajgcy wyjasnia:

Ad.1.

Przestawienie kapliczki (krzyza) polegato bedzie na odkopaniu istniejacego krzyza, wkopaniu go 2m dalej
przy wykorzystaniu istniejacego fundamentu - zal. nr 1 do wyjasnie: - zdjecie kapliczki (krzyza).

Ad.2.

Na przestawienie kapliczki (krzyza) Zamawiajacy posiada pozytywna opinig Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu Delegatura w Watbrzychu z dnia 28.01.2009r. — zal. nr 2 do wyjasnien
kopia pisma.

Zapvytanie Nr 3

1) Czy Zamawiajacy uzna zapelniony warunek punkt VI lit C podpunkt 4, jezeli oferent przedstawi optacona
(optacone sktadki w terminach wskazanych na polisie) polis¢ OC z terminem waznosci 31.03.2010 oraz
kopie Certyfikatu ubezpieczenia potwierdzajacego Zawarcie umowy Generalnej (lub jej kopig).
Nadmieniamy, ze termin wykonania zaméwienia jest odlegty tj. 15.09.2011 oraz, ze Zwyczajowo umowy
ubezpieczenia/polisy zawierane sana okres 12 m-cy.

2) Jezeli Zamawiajacy wymaga przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony na okres wykonania zaméwienia, czy oznacza to, ze Wykonawca winien przedstawi¢
polisy na kolejne, nastgpujace po sobie okresy ubezpieczenia, ktére przy zachowaniu ciagtosci, bgda si¢
pokrywaly si¢ z terminem wykonania.

3) Czy posiadanie przez Wykonawcg Umowy Generalnej ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej,
zawartej na okres 36 m-cy, pokrywajacy si¢ z terminem realizacji zaméwienia, przewidujacej wystawianie
kolejnych (nastepujacych po sobie) polis na 12 miesigczne okresy ubezpieczenia, z ratalna opfata sktadki
za kazdy kolejny 12-sto miesigczny okres w terminach okreslonych w polisie, spetnia warunek okreslony
przez Zamawiajacego jako "posiadanie (...) innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca jest
ubezpieczony", z zastrzezeniem, ze W umowie ujety zostat zapis o mozliwosci jej wypowiedzenia umowy
przed uptywem 36 miesigcznego okresu na ktory zostata zawarta.

4) Czy okre$lony przez Zamawiajacego warunek, ze polisy maja by¢ optacone oznacza, ze Wykonawca ma
oplacié¢ "z gory" polisy, ktorych okres ochrony ubezpieczeniowej jeszcze sig nie rozpoczal.

5) Czy jezeli termin ptatnosci sktadki na polisie/polisach zostat okreslony w ratach Wykonawca ma
przedstawi¢ dowéd optaty rat jeszcze nie wymagalnych.

6) Czy w przypadku posiadania Umowy Generalnej jak wyzej, warunek optacenia bedzie miat zastosowanie
do pierwszej polisy wystawionej na podstawie w/w Umowy, czy tez Wykonawca winien przedstawi¢
kolejne wystawione na podstawie Umowy polisy na nastgpujace po sobie okresy ubezpieczenia wraz z
dowodem optacenia ich wszystkich.

7) Czy warunek Zamawiajacego punkt VI lit C podpunkt 1 nalezy rozmie¢, ze dtugos$¢ 5 km i wartos¢
10.000.000,00 zt dotyczy dwbch zadan tacznie.

Zamawiajacy wyjasnia:

Ad.1 do Ad.6.

Zgodnie z zapisami cz.V1.C.4 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Ad.7.

Zapis cz.VI.C.1 - odnosi si¢ odrebnie do kazdej roboty.

Zapytanie Nr 4

Zgodnie z STWZ Etap I nalezy wykonaé¢ do 20.09.2010r., natomiast odbior koricowy catej inwestycji
odbedzie si¢ po zakoniczeniu Etapu 11 tj. po 15.09.2011r. Czy w ofercie nalezy ujac koszt biezacego oraz
zimowego utrzymania drogi wykonywanego w ramach Etapu L. Czy tez po podpisaniu protokotu odbioru
czesciowego dla Etapu I, prace w/w beda lezaty w gestii Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyjasnia:

W ofercie nalezy ujaé koszt biezacego oraz zimowego utrzymania drogi do odbioru koncowego robét.



Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja si¢ integralng czescia specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia i beda wiazace przy sktadaniu ofert.

Zataczniki:

1. Zdjecie kapliczki (krzyza).
2. Kopia pisma WUOZ Delegatury w Watbrzychu
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Projekt wspéffinansowany przez Unig Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewédztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013
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